



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๕ สาย

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณา ราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

- ๑ ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลมหลุมบ่อจากถนนดอนโพธิ์ทอง - วัดพระนอน ถึงชุมชนบ้านหนองน้ำเต้า ยาว ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๓๙,๔๒๙.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๕๒,๖๒๕.๘๘ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๕๒,๖๐๐ บาท
- ๒ จากสุดถนนคอนกรีตบ้านดงมะนาว (บริเวณบ้านนายสมาน แซ่ดี) ถึงบ้านดอนทอง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๘๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๒๘.๘๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๒๘,๐๖๗.๑๓ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๐๕๐ บาท
- ๓ จากถนนเรียบคลองชลประทาน (บริเวณบ้านนายเสน่ห์ เสมอคำ) ถึงนายนายสงบ วัชรพิมลมิตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๓๙,๔๒๙.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๕๒,๖๒๕.๘๘ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๕๒,๖๐๐ บาท
- ๔ จากสุดถนนคอนกรีต (บ้านดอนมะขามเทศ ซอย ๑) ถึง คลองชลประทาน ๑ ซ ๑ข ๑ย ยาว ๑,๐๐๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๐๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๖,๒๘๖.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๓๕,๐๘๓.๙๒ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๓๕,๐๕๐ บาท
- ๕ จากถนนสายดอนโพธิ์ทอง - วัดพระนอน ถึงนายนายเกษม ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๐๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๖,๒๘๖.๐๐บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๓๕,๐๘๓.๙๒ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
- ๖ จากถนนสายดอนโพธิ์ทอง - หัวไม้ซุง ถึงนายนายมนัส พันธุ์แดง ยาว ๕๐๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๘๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๒๘.๘๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๒๘,๐๖๗.๑๓ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
- ๗ จากถนนสายดอนโพธิ์ทอง - วัดพระนอน (เกาะไก่อ้น ซอย ๑) ถึงนางนางเฉลา พันธุ์แดง ยาว ๑,๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๓๙,๔๒๙.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๕๒,๖๒๕.๘๘ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๕๒,๖๐๐ บาท
- ๘ จากถนนสายสามเหลี่ยม - ไม้แขก ถึงแยกบริเวณบ้านนางอำนวย คงศรี ยาว ๓๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๔๓.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๑๗,๕๔๑.๙๖ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท

- ๙ จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗ (ถนนเลี้ยวเมือง) ถึง บริเวณบ้านนายจำลอง อ้าแก้ว ยาว ๕๐๐ ม.คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๘๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๒๘.๘๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๒๘,๐๖๗.๑๓ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
- ๑๐ จากสุดถนนคอนกรีต (เส้นหน้าโบสถ์วัดไตรรัตนาราม) ถึงบ้านนายแกะ เจ้าพันธุ์ ยาว ๒๕๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๑๔.๔๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๑๔,๐๓๓.๕๖บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
- ๑๑ จากถนนสายสามเหลี่ยม - เขาดิน ถึงบริเวณบ้านนายประเมิน รถมณี ยาว ๓๐๐ ม.คิดเป็น ปริมาตรหินคลุก ๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๔๓.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๑๗,๕๔๑.๙๖ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท
- ๑๒ จากถนนสายไม้แขก - สามเหลี่ยม ถึงถนนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗ (ถนนเลี้ยว เมือง) ยาว ๕๐๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๔๓.๐๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๑๗,๕๔๑.๙๖ บาท ปรับลดเป็นเงิน งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท
- ๑๓ จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗ (ถนนเลี้ยวเมือง)ถึงบ้านนายวินัย วิไลชัยกุล ยาว ๑,๑๐๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๑๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๘,๙๑๔.๖๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๓๘,๕๙๒.๓๑ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท
- ๑๔ จากบริเวณบ้านนายเคลิ้ม รักศรีสว่าง ถึงบริเวณบ้านนายคราม รักศรีสว่าง ยาว ๔๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๔๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๑๔.๔๐บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๑๔,๐๓๓.๕๖ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
- ๑๕ จากถนนสายดอนโพธิ์ทอง - สามเหลี่ยม ถึงบริเวณบ้านนางจำปี สร้อยโพธิ์พันธ์ ยาว ๑,๘๐๐ เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม.ๆละ ๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๔๗,๓๑๔.๘๐ บาท Factor f ๑.๓๓๔๗ เป็นเงิน ๖๓,๑๕๑.๐๖ บาท ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ ๖๓,๑๐๐ บาท

ราคากลาง ๔๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙





(นายวิชาญชัย นิลธนกุล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิวัฒน์ กลั่นใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิระศักดิ์ นาคพิทักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 - ๖.๓ นายพนัญญ์ เฉลิมนัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....
(นางเพ็ญพิชญา ศรีกรณียกิจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.คอนโพธิ์ทอง


(ลงชื่อ).....
(นายระดม หรินทภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คอนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวคัทลียา จันทรเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....
(นายขวัญชัย นิลนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๖

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก	ลบ.ม.	๑๔๑๐	๒๖๒.๔๘	๓๗๐,๐๙๖.๘๐	๑.๓๓๔๖	๓๕๐	๔๙๓,๙๖๘.๒๐
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			๔๙๓,๙๖๘.๒๐
					ปรับลดเป็นราคากลางทั้งสิ้น			๔๙๓,๙๐๐.๐๐

(- สีสันเท่านั้นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ กลับใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนโพธิ์ทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ์)

(นายเนนชัย เถลิงชัย)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอบต.ดอนโพธิ์ทอง